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1. INTRODUCCIÓN. 
 En el presente documento se describe de forma breve y concisa las 
principales características que definen el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) Y COLECTORES, de 
MAS DE BARBERANS (TARRAGONA), así como las actuaciones necesarias para la 
ejecución del mismo. La información proporcionada en esta memoria resulta ser la 
mínima necesaria para comprender su naturaleza, remitiéndose el grueso de la 
información, a los anejos de la memoria y al resto de documentos integrantes del 
proyecto. Su objetivo fundamental es el de incluir los antecedentes, estudios, 
cálculos y demás actividades, indicando los procedimientos utilizados y 
resumiendo los resultados obtenidos. 
2. ANTECEDENTES. 
 El proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR), del municipio de Mas de Barberans, está incluida entre las actuaciones 
previstas en el segundo escenario (2009–2014) del Programa de Sanejament 
d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), aprobado por el Govern de la 
Generalitat , en fecha 7 de Noviembre de 1995. 
 El PSARU 2005, es un instrumento de planificación hidrológico que tiene 
por objeto definir las actuaciones necesarias en Catalunya, durante el período 
2005-2014, con el fin de cumplir las exigencias establecidas en las Directivas 
Comunitarias Europeas 91/271/CEE y 2000/60/CE, que abordan dos temas 
básicos: el tratamiento de aguas residuales urbanas y el marco comunitario de 
actuación en el ámbito de política de aguas, respectivamente.  
 Actualmente, las aguas residuales generadas en Mas de Barberans se 
vierten sin tratamiento previo al arroyo más cercano  del pueblo, denominado 
Barranquet de Lledó, produciendo una situación sanitaria y medioambiental 
degradada e insostenible. 
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Figura 1. Punto de vertido de las aguas residuales de Mas de Barberans 
 En base a este razonamiento, se decide realizar como Proyecto Final de 
Carrera, el Proyecto constructivo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR), y de los respectivos colectores, del municipio de Mas de Barberans. 
3. OBJETO DEL PROYECTO. 
 El objeto de este proyecto es la definición y valoración de las obras 
necesarias para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la 
localidad de Mas de Barberans, situada en la comarca del Montsià (Tarragona). 
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 En vista al obligado cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, 
2000/60/CE, que establece un calendario con fecha límite el año 2015, tras el cual 
debe garantizarse el buen estado medioambiental de las masas de agua 
(superficiales y subterráneas), resulta prioritaria la construcción de una Estación 
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Cuantitativo  Muy Bueno 
 Bueno  Bueno 
 Bueno 
 Mediocre  Mediocre 
 Deficiente  Deficiente 
 Malo 
 Malo  Malo 
Tabla 1. Calificaciones de las masas de agua según la DMA (objetivos en negrita) 
5. DATOS DE PARTIDA. 
 Todo proyecto de una Estación depuradora de aguas residuales debe partir 
de una serie de datos de partida, particulares para el caso analizado. Los datos de 
partida básicos son los siguientes. 
 Población actual de Mas de Barberans (año 2011). 
 Evolución de la población. 
 Dotación diaria de agua por habitante. 
 Carga contaminante de las aguas residuales (DBO5, DQO, MES, NTK, P) 
5.1. Población actual de Mas de Barberans. 
Actualmente, la población de Mas de Barberans se sitúa en los 645 
habitantes, habiendo sufrido en los últimos años un descenso demográfico 
continuado (tal y como se observa en la Figura 2). A título informativo, podemos 
dar unos cuantos datos disponibles, mientras que a principios de siglo XX, la 
población en Mas de Barberans alcanzaba los 1600 habitantes, en la década de los 
años cincuenta esta cifra había descendido hasta los 1143 habitantes,  siguiendo 
esa tendencia negativa hasta la actualidad. 
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Figura 2. Evolución demográfica de Mas de Barberans 
 Considerando un periodo de amortización de 20 años para la EDAR de Mas 
de Barberans, un parámetro fundamental en el dimensionamiento de la misma es 
estimar la población en el año horizonte 2031.  
Considerando las hipótesis conservadoras de que la población fija o 
estacional no va a sufrir descenso alguno, y que las 157 viviendas actualmente 
vacías pueden llegar a ser ocupadas con la densidad media registrada actualmente 
(2.91 habitantes por vivienda) durante las épocas estivales (temporada alta), se 
puede alcanzar una población estacional extra de 457.  
Además, dado que actualmente hay en Mas de Barberans dos casas rurales 
con una capacidad máxima de 30 personas, podemos alcanzar el valor 










645 457 30 1132 
Tabla 2. Población equivalente en Mas de Barberans (periodo 2011 – 2031) 
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5.2. Dotación diaria de agua por habitante. 
 La dotación diaria por habitantes se ha establecido teniendo en cuenta el 
valor demográfico de población fija (645 habitantes) y estacional (487 habitantes), 
así como las dotaciones de agua subministradas a cada tipología, 220litros/hab·día 
para fija y 150litros/hab·día para la estacional, por lo que se obtiene una dotación 
de agua intermedia de 190litros/hab·día. 
 
 Temporada baja Temporada alta 
Población (hab) 645 1132 
Dotación (l/hab·dia) 220 190 
Caudal medio diario QMD (m3/d) 141,90 215,08 
Caudal medio horario QMH (m3/h) 5,91 8,96 
Caudal punta horario QPH (m3/h) 16,56 23,64 
Caudal mínimo horario QmH (m3/h) 2,96 4,48 
Caudal de dilución QD (m3/h) 82,81 118,22 
Tabla 3. Caudales de diseño de la EDAR de Mas de Barberans 
5.3. Cargas contaminantes del agua residual. 
Finalmente, debido a la falta de valores concretos del municipio de Mas de 
Barberans, se han adoptado los valores estándar indicados por la bibliografía 
especializada, de cada uno de los distintos indicadores de contaminación (DBO5, 
DQO, MES, NTK y P). 
 
Parámetro indicador 






P 2,6  
Tabla 4. Cargas Contaminantes estándar 
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DBO5 38,70 67,92 315,79 
DQO 77,40 135,84 631,58 
MES 45,15 79,24 368,42 
NTK 7,10 12,45 57,89 
P 1,68 2,94 13,68 
Tabla 5. Cargas contaminantes utilizadas para el dimensionamiento de la EDAR  
6. RESULTADOS A OBTENER. 
La Directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea 
(91/271/CEE), aprobada el 21 de mayo del año 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, impone una serie de requisitos mínimos tanto a las 
aguas efluentes de las Estaciones Depuradoras, como a los fangos procedentes del 
proceso de depuración,  resumidos en las Tablas 6 y 7: 
 
Parámetro Valor máximo admisible % REDUCCIÓN 
DBO5 25mg/l 92.08 
DQO 125mg/l 80.19 
MES 35mg/l 90.49 
NTK 15mg/l 74.09 
P 2mg/l 85.38 
El agua tratada estará ausente de turbidez 
El agua trata no tendrá un olor desagradable 
Tabla 6. Características mínimas exigidas al agua tratada por la EDAR 
Propiedad del fango tratado Valor mínimo admisible 
Estabilidad (% de MSV) 40% 
Sequedad 22% 
Tabla 7. Características exigidas al fango tratado en la EDAR 
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7.  SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 El proceso de selección de la mejor solución posible que resuelva 
satisfactoriamente el problema existente con las aguas residuales producidas en 
Mas de Barberans puede desglosarse en tres fases.  
 Elección del tipo de EDAR (individual o conjunta) 
 Elección del tipo de tratamiento de depuración. 
 Elección del emplazamiento de la EDAR. 
Cada proceso de selección se lleva a cabo mediante la realización de un 
análisis multicriterio. Esta metodología consiste en puntuar de forma lo más 
objetiva posible cada una de las alternativas en relación con una serie de criterios, 
de naturaleza muy diversa (económicos, técnicos, ambientales, sociales, etc.). 
Hay que comentar, que la alternativa 0 (no realizar ninguna acción), no se 
incluye en el proceso de selección debido a que incumple de antemano las 
condiciones de carácter normativo (calidad del agua efluente), que imponen las 
Directivas (91/271/CEE) y (2000/60/CE). 
7.1. Elección del tipo de EDAR. 
En primer lugar, se plantean varias alternativas relacionadas con el tipo de 
EDAR que debe tratar las aguas residuales generadas en Mas de Barberans. 
 Construcción de una EDAR individual para Mas de Barberans. 
 Construcción de un colector hasta EDAR en funcionamiento más cercana. 
(La Sènia) 
 Construcción de una EDAR conjunta para varios municipios que 
actualmente carecen de ella. 
Se opta por la construcción de una EDAR individual para el municipio de 
Mas de Barberans debido al elevado coste de construcción necesario en colectores, 
como consecuencia del “aislamiento” geográfico que sufre el municipio.  
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La localidad más cercana (La Sènia), se encuentra a más de 13km de 
distancia, por lo que el coste de construcción de un colector que traslade las aguas 
residuales desde Mas de Barberans hasta La Sènia es muy superior al del coste de 
construcción de una EDAR “in situ” en Mas de Barberans. 
7.2. Elección del tipo de tratamiento. 
 En base de los datos de partida particulares de Mas de Barberans 
(población equivalente, superficie disponible), se realiza un proceso de 
preselección entre los más de 20 tipologías de tratamiento posible, reduciendo el 
número hasta 8. 
 Lecho de turba. 
 Laguna aireada. 
 Laguna anaerobia. 
 Lecho Bacteriano. 
 Biodiscos. 
 Aireación prolongada. 
 Canal de oxidación. 
 Tratamiento físico – químico. 
 Una vez realizada la preselección, se realiza el análisis de alternativa 
propiamente dicho. Se adopta un total de 7 criterios de selección (Costos de 
construcción, costos de explotación y mantenimiento, rendimiento de eliminación, 
impacto ambiental, simplicidad de construcción, superficie necesaria y producción 
de fangos), asignándole a cada uno de ellos un peso relativo (sobre 100). El 
resultado del proceso de selección viene resumido en la Tabla 8. 
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Costes de construcción 
(sobre 25) 
20 17.5 25 17.5 17.5 15 16.3 17.5 
Costes de explotación y 
mantenimiento 
(sobre 10) 
8 5 10 8 6 7 7.2 8 
Rendimiento de eliminación 
(sobre 30) 
19 19.8 11.4 18.9 21.1 23.7 20.4 19.7 
Impacto ambiental 
(sobre 12) 
7 6.5 4.5 10 10.5 9 9.5 9.5 
Simplicidad de construcción 
(sobre 4) 
3 2.5 2.5 1.5 1.5 1 1 1 
Superficie necesaria 
(sobre 15) 
11.5 9 9 12 12 14 10.5 15 
Producción de fangos 
(sobre 4) 
3.6 3.2 3.6 3.2 2.8 2.8 2.0 0.8 
Puntuación TOTAL 
(sobre 100) 
72.1 63.5 66 71.1 71.4 72.5 66.9 71.5 
Tabla 8. Matriz final de selección del método de depuración 
 Obteniendo la máxima puntuación el método de tratamiento de fangos 
activos con Aireación Prolongada (con 72.5 puntos sobre 100), por lo que será 
este el tipo de tratamiento que será utilizado en la EDAR de Mas de Barberans. 
7.3. Elección del emplazamiento de la EDAR. 
 Entre las tres alternativas contempladas para albergar la EDAR de Mas de 
Barberans (detalladas en la Figura 3), se realiza un proceso de selección muy 
parecido al realizado para obtener el tipo de tratamiento óptimo.  
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Figura 3. Emplazamientos contemplados para albergar la EDAR de Mas de 
Barberans 
En esta ocasión, se adoptan como criterios de selección la disponibilidad de 
terreno, la aceptación de la población, la conexión con los servicios, la accesibilidad 
a la parcela, el transporte de olores hacia Mas de Barberans, y la cota media del 
terreno en relación con la del punto de vertido. Obteniendo las siguientes 
puntuaciones. 
 
  1 2 3 
Disponibilidad de terreno 
(sobre 15) 
15 9  6 
Aceptación de la población 
(sobre 20) 
14 10 20 
Conectividad con los servicios 
(sobre 12) 
9.6 12 12 
Accesibilidad 
(sobre 25)  
20 25 12.5 
Transporte de olores 
(sobre 8) 
8 8 8 
Cota del terreno 
(sobre 20) 
12 18 20 
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78.6 82 78.5 
Tabla 9. Matriz final de selección del emplazamiento  
 En base a las puntuaciones mostradas en la matriz final de selección, la 
EDAR de Mas de Barberans se situará en la parcela contemplada en la 
Alternativa 2, junto a la carretera comarcal TV-3421, cercana al punto de 
vertido de las aguas residuales (apenas a 100 metros), y a una cota ligeramente 
inferior a este, por lo que no será necesario la instalación de equipos de bombeo en 
el colector de llegada. 
8. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
La solución adoptada, en base al estudio de alternativas realizado en el 
Anejo 7, consiste en una EDAR individual para Mas de Barberans, situada junto a la 
carretera de acceso TV-3421, realizándose en ella un tratamiento biológico de 
fangos activos con Aireación Prolongada. 
8.1. Descripción del colector de llegada. 
 El colector de llegada es el encargado de transportar la aguas residuales 
generadas en Mas de Barberans desde el punto de vertido actual, hasta la entrada 
de la EDAR. El colector utilizado será una tubería de PVC de diámetro interior y 
exterior de 300 y 315mm, con una longitud total de 144.41m, funcionando por 
gravedad en la totalidad del recorrido, siendo innecesaria la instalación de equipos 
de bombeo en algún punto del trazado. El colector está compuesto por 4 tramos 
rectos (PV – 1, 1 – 2, 2 – 3 y 3 – 4), siendo necesaria la construcción de pozos de 












PV – 1 38.89 306.67 300.98 14.63 
1 – 2 50.47 300.98 295.51 10.86 
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2 – 3 34.92 295.51 294.19 3.80 
3 – 4 20.13 294.19 293.24 4.70 
Tabla 10. Parámetros geométricos de los 4 tramos de colector 
 El dimensionamiento del mismo se ha realizado imponiendo una serie de 
restricciones en relación al rango de velocidades admisibles en cada uno de los 
tramos. La velocidad máxima se ha limitado a los 3m/s, mientras que la mínima 
exigible es de 0.5m/s, con el fin de evitar la sedimentación de las partículas más 
gruesas.    
8.2. Descripción de la EDAR. 
 El proceso de depuración adoptado para la EDAR de Mas de Barberans 
consiste en un tratamiento biológico de fangos activados con AIREACIÓN 
PROLONGADA. En esta tipología de depuración, existen dos “líneas” de tratamiento 
muy diferenciadas, además de un by-pass que recoge eventuales excesos de caudal. 
 Línea de agua. 




Figura 4. Esquema del proceso de depuración 
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8.2.1. Línea de Agua. 
Una vez el agua procedente del colector llega a la cabecera de la EDAR, antes 
de iniciar el tratamiento biológico en sí,  debe realizarse un pretratamiento a dicha 
agua, con el fin de extraer de ella tanto los sólidos gruesos como finos. Este proceso 
de pretratamiento está formado principalmente por tres fases. 
 Pozo de gruesos. 
 Rejilla de desbaste de finos. 
 Canal de desarenado – desengrasado. 
A continuación, el agua residual (ya exenta de elementos sólidos), se 
conduce hacia el tratamiento biológico constituido por dos elementos. 
 Reactor biológico. 
 Decantador secundario. 
En el tratamiento biológico, se elimina la materia orgánica presente en el 
agua mediante fangos activos, los cuales necesitan una cierta cantidad de oxígeno 
para poder asimilar dicha materia orgánica. Por este motivo, resulta necesaria la 
inyección de aire en esta parte del proceso (de ahí el nombre de Aireación 
Prolongada). Una vez realizado el tratamiento biológico, el agua tratada se 
almacena el en depósito de agua tratada antes de  ser devuelta al medio natural 
cumpliendo las exigencias mínimas de calidad impuestas por la DMA y la Directiva 
91/271/CEE (Valores dados en la Tabla 6) 
8.2.2. Línea de fangos. 
Para que el proceso biológico pueda consumarse,  resultan necesarios unos 
fangos activos que asimilen la materia orgánica  presente en el agua. Para 
optimizar el proceso de depuración, un parte de dichos fangos son recirculados 
desde el decantador secundario hacia el reactor biológico, mientras que la parte 
sobrante de fangos (exceso de fangos) son bombeados hacia el espesador de 
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fangos, donde se irán acumulando hasta que sean recogidos por camiones para su 
posterior tratamiento. 
8.2.3. By-Pass. 
El principal objetivo del canal de By-Pass, es evitar el colapso de las 
instalaciones de la EDAR como consecuencia de una súbita entrada de caudal 
superior al máximo admisible en cada uno de los tratamientos efectuados. Dicho 
canal, también recogerá las eventuales escorrentías de tormentas, cuya 
contaminación en los primeros 10 – 15 minutos resulta comparable con un agua 
residual de tipo “medio”. De este modo, se evita el vertido directo de estas aguas al 
medio natural, considerando que la dilución con agua tratada disminuye 
notablemente su carga contaminante 
9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las prácticas más comunes que deben ejecutarse durante las obras de 
construcción de la EDAR de Mas de Barberans. Estas prácticas son las siguientes: 
 Adecuación previa del terreno. 
 Construcción del colector de llegada. 
 Construcción de la EDAR de Mas de Barberans. 
La primera actuación que debe ejecutarse antes de empezar la construcción 
de la EDAR y los tramos de colector, es adecuar el terreno a las condiciones 
exigidas (Desbroce del terreno y  nivelación de la explanada a cota +293.00m). 
 Una vez adecuado el terreno, se ejecutan las obras de construcción tanto de 
los 4 tramos de colector, como de la EDAR. 
La totalidad del trazado del colector se encuentra enterrado en el terreno, 
por lo que en primer lugar debe realizarse la excavación de la zanja mediante 
retroexcavadora provista de orugas. En aquellos tramos en que se supere el 1.30m 
de profundidad de zanja (aproximadamente 20m), se requiere la entibación de la 
zanja, con el fin de evitar posibles derrumbes de la misma. 
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Una vez excavada la zanja, se coloca el colector de PVC de 300mm de 
diámetro interior, sobre un lecho de arena de 10cm de espesor. Sobre esta capa se 
rellena la zanja con una capa de 60cm de espesor de suelo seleccionado (2 o 3), y 
finalmente con suelo tolerable (0) hasta alcanzar la cota original del terreno. 
 Por su parte, la construcción de la EDAR puede descomponerse en varias 
actividades bastante diferenciadas: 
 Construcción de las estructuras (reactor-decantador, agua tratada, 
espesador de fangos, pozo de gruesos, etc.) 
 Conexión de las estructuras mediante conducciones. 
 Instalación de los diferentes equipos electromecánicos. 
 Construcción del edificio de la EDAR. 
Para la construcción de las estructuras se utiliza hormigón armado HA-
30/P/20/IV+Qb, provisto de armaduras de acero (barras) B500S. Además, se 
verterá una capa de limpieza de hormigón HL-150/P/20, de 150kg de cemento por 
metro cúbico, para asegurar un buen contacto entre superficies. Los encofrados 
utilizados (rectos o curvos) están provistos de bastidores metálicos modulares con 
tablero fenólico. 
10. EXPROPIACIONES. 
Para la realización de las obras de construcción de la EDAR y colectores de 
Mas de Barberans se ven afectadas de una u otra forma (expropiación definitiva, 
franja de ocupación temporal, franja de servidumbre) 6 parcelas, cuyos datos 
identificativos (zona, parcela, polígono, uso, superficie, etc.) vienen detallados en el 
Anejo 13: “Expropiaciones y Servicios Afectados”. 
 La dotación presupuestaria asignada a expropiaciones asciende a la 
cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y UN 
CENTIMOS (9327.71€). 
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Superficie (m2) 979.38 3264.6 2236 
Coste unitario (€/m2) 0.75 0.25 3.5 
Precio (€) 685.56 816.15 7826 
DOTACIÓN TOTAL (€) 9327.71 
Tabla 11. Desglose de la dotación destinada a expropiaciones 
11. SERVICIOS AFECTADOS. 
 A partir de la información facilitada por las diferentes compañías, en los 
terrenos destinados a albergar la futura Estación Depuradora de Aguas residuales 
de Mas de Barberans, no se halla ningún elemento de los servicios subministrados 
por dichas compañías (electricidad, agua, gas natural, telefonía, etc.), por lo que en 
principio, no deben existir problemas relacionados con la afectación de servicios. 
12. ESTUDIO DE  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 
 A pesar que el Proyecto en cuestión no requiere ser sometido a una 
Evaluación de Impacto Ambiental, (tal y como se demuestra en el Anejo Nº15: 
“Estudio de Impacto Ambiental”), se ha realizado una evaluación de posibles 
efectos (favorables o desfavorables) que la ejecución del proyecto  pueda 
ocasionar sobre el entorno natural en la cual se emplaza. 
 
Evaluación de Impacto Ambiental 
EDAR Mas de Barberans 1132 hab·eq 
ANEJO I Real Decreto 1/2008 > 150.000hab·eq 
ANEJO II Real Decreto 1/2008 > 10.000hab·eq 
Tabla 12. Criterios establecidos para someter a un proyecto a una EIA 
 En la siguiente tabla puede observarse el “etiquetado” en materia de 
Impacto Ambiental con el que pueden identificarse los diferentes impactos 
ocasionados durante la realización de las obras (Fase de Construcción), así como 
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durante el posterior funcionamiento de la EDAR (Fase de Explotación), sobre el 






























































































A B1 C1 D E F1 G H I J1 K L 
Contaminación 
acústica 
A B1 C1 D1 E F1 G H I J1 K L 
Cambios 
geomorfológicos 
A B1 C1 D E F G1 H1 I J1 K L 
Fauna A B1 C1 D E F G H I J1 K L 
Flora A B1 C1 D E F G H I J1 K L 
Usos del suelo A B1 C1 D E F G1 H1 I J K L 
Socio 
económicos 
A B C1 D2 E F1 G H I1 J1 K L 
Fase de 
explotación 
Calidad del agua 
efluente 
A B C1 D2 E F G H I J1 K L 
Generación de 
olores 
A B1 C1 D E F G H I J1 K L 
Usos del suelo A B1 C1 D E F G1 H1 I J K L 
Tabla 13. Caracterización (etiquetado) de los impactos ocasionados. 
 Una vez realizada la evaluación, la valoración global del impacto ambiental 
del Proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mas de Barberans, 
una vez aplicadas las medidas preventivas y correctoras correspondientes y 
necesarias, puede catalogarse como MODERADO. 
 El impacto medioambiental de mayor gravedad se ocasiona por el cambio 
de usos del suelo del terreno, actualmente destinado al cultivo de olivos, que 
pasará a albergar la futura EDAR. 
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13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 En cumplimiento de lo que establece el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras, resulta obligatorio la realización de un Estudio de Seguridad y Salud 
del Proyecto Constructivo de la EDAR y colectores de Mas de Barberans, en el cual 
se proponen una serie de medidas preventivas (protecciones individuales, 
protecciones colectivas, normas de actuación, etc.) con el fin de minimizar los 
riesgos asociados a la ejecución de las obras.  
 La partida presupuestaria (P.E.M) destinada a este concepto asciende a 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (22404.52€)  
14. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD. 
 La localización del recinto de la EDAR a pocos metros del cauce torrencial 
“Barranquet de Lledó” puede presentar el grave inconveniente de ser una zona de 
riesgo frente a inundaciones, por desbordamiento del cauce. 
 Por esta razón se cree conveniente la realización del Anejo Nº12:”Estudio 
de Inundabilidad”, con el propósito de demostrar que la parcela donde se alberga 
la futura EDAR de Mas de Barberans NO TIENE PELIGRO DE INUNDACIÓN. 
 Los datos pluviométricos recogidos en el Anejo Nº6:“Datos 
Meteorológicos”, no tienen una duración temporal lo suficientemente elevada 
como para ser considerados suficientemente representativos. 
 El método utilizado para calcular el Caudal de Avenida (Q) asociado a una 
lluvia de periodo de retorno T=500años es el Método Racional. 
 Finalmente, a partir del Caudal comentado, y con ayuda del Programa de 
Software HEC-RAS, se obtiene la siguiente lámina libre de agua a su paso por la 
sección (A-A’) cercana a la EDAR (Figura 5). 
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Figura 5. Perfil transversal de la lámina de agua en la sección A-A’ 
 Se puede observar como la lámina de agua no alcanza las cotas de la 
“llanura de inundación” en la que se sitúa la EDAR (+293.00m). 
15. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 Con los volúmenes de obra medidos y los rendimientos habituales, teniendo 
en cuenta las características de las obras proyectadas, se propone un plazo de 
ejecución de las obras del Proyecto Constructivo de la EDAR y colectores de 
Mas de Barberans, de 9 meses. 
 En el Anejo Nº17: “Plan de Obra” se incluye la previsión del plan de obra 
previsto para la ejecución de los trabajos incluidos en este proyecto (Diagrama de 
Gantt). 
16. PLAZO DE GARANTÍA. 
 El plazo de garantía que se considera es de un año a partir de la recepción 
provisional de las obras, durante dicho plazo debe verificarse el correcto 
funcionamiento de todos y cada uno de los componentes que integran la EDAR. 
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17. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 El Proyecto constructivo de la EDAR y colectores de Mas de Barberans no 
contempla revisión de precios. 
18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 Según el Real Decreto 1098/01, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
propone, para la ejecución de las obras de la EDAR y colectores de Mas de 
Barberans, que el Contratista esté clasificado según lo indicado en la Tabla 14 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
K (especiales) 8  E 
Tabla 14. Clasificación del contratista. 
19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 El Proyecto Constructivo de la EDAR y colectores de Mas de Barberans hace 
referencia a una Obra Completa, según se indica en el Artículo 58 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, susceptible de ser entregado al servicio 
público una vez acabadas las obras, reuniendo los requisitos que establece la Ley 
de Contratas del Estado, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que 




DOCUMENTO Nº1: Memoria 
 
- 23 - 
 
20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
DOCUMENTO Nº1: 
MEMORIA 
ANEJOS DE LA MEMORIA 
 
 ANEJO Nº1: Antecedentes. 
 ANEJO Nº2:  Análisis Demográfico. 
 ANEJO Nº3:  Caudales de diseño. 
 ANEJO Nº4:  Geología y Tectónica. 
 ANEJO Nº5:  Cartografía y Topografía. 
 ANEJO Nº6:  Datos Meteorológicos. 
 ANEJO Nº7:  Estudio de Alternativas. 
 ANEJO Nº8:  Cálculos funcionales. 
 ANEJO Nº9:  Cálculos estructurales. 
 ANEJO Nº10: Cálculos hidráulicos  
 ANEJO Nº11: Cálculos eléctricos. 
 ANEJO Nº12: Estudio de Inundabilidad. 
 ANEJO Nº13: Expropiaciones y Servicios Afectados 
 ANEJO Nº14: Mantenimiento y Explotación. 
 ANEJO Nº15: Estudio de Impacto Ambiental. 
 ANEJO Nº16: Urbanización de la EDAR. 
 ANEJO Nº17: Plan de Obra. 
 ANEJO Nº18: Justificación de Precios. 
 ANEJO Nº19: Procedimiento constructivo. 
 ANEJO Nº20: Control de Calidad. 
 ANEJO Nº21: Reportaje fotográfico. 
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DOCUMENTO Nº3: 





 Cuadro de Precios Nº1. 
 Cuadro de Precios Nº2. 
 Presupuesto. 
 Última hoja. 
DOCUMENTO Nº5: 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Memoria del Estudio de Seguridad y Salud. 
 Planos del Estudio de Seguridad y Salud. 
 Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud. 
 Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 El presupuesto para conocimiento de la Administración se detalla en las 
siguientes líneas: 
• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  402.385,70€ 
o 13,00% GASTOS GENERALES (sobre P.E.M):                52.310,14€ 
o 6,00%  BENEFICIO INDUSTRIAL (sobre P.E.M):         24.143,14€ 
Subtotal:       478.838,98€ 
o 18,00% IVA (sobre Subtotal):           86.191,02€ 
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• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 565.030,00€ 
o Expropiaciones:                9327.71€ 
 
• PRESUPUESTO para el CONOCIMIENTO DE LA  
ADMINISTRACIÓN:      574.357,71€ 
 
Asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
(574.357,71€). 
22. CONCLUSIONES.  
 Con la información contenida en el presente documento, así como en los 
demás documentos que conforman el Proyecto, se desea haber cumplido con los 
objetivos marcados para  el Proyecto Final de Carrera. 
 
      Barcelona, a 19 de Octubre de 2011 
Autor del Proyecto 
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